COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRQO

PROVINCIA DI COSENZA

Repertorio n. 643 /29-05-2023

Contratto in forma pubblica amministrativa di appalto per la “lavori di

miglioramento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole

e silvicole nel Comune di Santa Sofia d'Epiro”.

CODICE CUP: B61B21000740002 - CODICE CIG: 9777339363

REPUBBLICA ITALTANA

L’anno duemila ventitré, addi ventinove del mese di maggio, in Santa Sofia

d’Epiro e nella Residenza comunale, avanti a me Avv. Francesco Mazzitelli, in

qualita di Segretario del Comune di Santa Sofia d’Epiro, ivi domiciliato pet la

carica e legittimato a rogare gli atti nella forma pubblica - amministrativa

nell'interesse del’ Amministrazione medesima ai sensi dell’art. 97, comma 4,

lett. ¢) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza I'assistenza di testimoni per

o

espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge si

7

sono costituit:

4

- I Geom. Giuseppe LUZZI, nato a Santa Sofita d’Epiro il 01.01.1958, con

codice fiscale LZZGPP58A01I309E, domiciliato, per la carica, presso il Comune

\
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di Santa Sofia d’Epiro, Largo Trapesa 1, e che agisce nella sua qualitd di
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Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santa Sofia d’Epiro, autorizzato

alla stipula dei contratti di cui 'Ente parte per I'espressa previsione del comma

3 dell’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dichiara che I'Ente &

munito di codice fiscale n. 00344900782,

dall’altra parte:

- I Sig. Battista NICOLETTT, nato a Santa Sofia d’Epiro (CS) il 29 Marzo 1956,
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T'S56C291309M, residente in S. Sofia d’Epiro (CS), C/da Pedilati a1,

E

il qlia:.lé' aglscc In qualita di Legale Rappresentante della Ditta BATTISTA

INFISSI SNC DI SERVIDIO MARIA GIUSEPPINA & C. P.IVA/CUF.

01954920789 con sede legale Santa Sofia d’Epiro (CS) — 87048 Via Pedilad s.n.c.,

comparenti della cul identitd personale e capacita giuridica io segretatio sono

personalmente certo,

PREMESSO CHE

Con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 85 del 17/04/2023, si

provvedeva, tramite la piattaforma telematica ASMECOMM ad avviare le

procedure per lappalto dei lavori di “MIGLIORAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE DI BASE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE E

SILVICOLE NEL COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO” con procedura di

_afﬁdamento diretto mediante ricorso al MEPA con Trattativa diretta rivolta ad

un solo operatore economico in applicazione all’articolo 58 del D. gs. 50/2016

e s.mi.;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Reg, n. 91, del 04 maggio

2023 ¢ stata disposta l'aggiudicazione delPappalto in oggetto al su citato

Operatore Economico (Battista Infissi S.n.c. di Servidio Maria Giuseppina & C.

P.IVA/C.E. 0195492078%);

- sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche ex art. 80 del . Lgs. n.

50/2016 nei confronti della Societ, si procede alla sdpula del presente contratto

in applicazione dell’art. 92, secondo comma del I. Lgs 6 settembre 2011 n. 159,

con espressa previsione che lo stesso contratto si riterra immediatamente risolto

per inadempimento dell’aggiudicatario nell’ipotesi in cui la certificazione

antimafia dia indicazione di condizioni impeditive a contratre in capo al soggett




componenti;
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STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del Contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’appaltatore, che,
PP : P PP > PP

come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, I'appalto per i lavori di

“LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUITTURE DI BASE A

SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE E SILVICOLE NEL COMUNE DI

SANTA SOFIA D'EPIRO”,

L’appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori in oggetto alle condizioni di cui

al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo tichiamati.

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'ossetvanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalitd dedoti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che le parti

dichiarano di conoscere ¢ di aver sottosctitto pet approvazione ed integrale

accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contratia eccezione, e che qui si

intende integralmente tiportato e trasctitto, anche se non materialmente allegato,

"ma depositato agli atti del fascicolo del presente contratto. Fanno altresi parte del

‘contratto il Capitolato, Pelenco prezzi e le opere proposte, costituenti 'offerta

migliorativa. Fa altresi parte del contratto, oltre al capitolato, il computo metrico

Estimativo, per come previsto dall’art. 32, comma 14-bisi del D. Lgs. 50/2016 e

s.mi Ad integrazione delle norme del citato Capitolato Speciale d’appalto,

Pappaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui al Capitolato Generale

d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19-4-2000, n.145, che qui si

intendono integralmente richiamate e trascritte.




Articolo 3. Ammontare del Contratto
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L'importo  contrattuale ammonta ad € 98.389,35 (diconsi Euro

novanottomilatreottantanove/35) di cud euro 96.920,88 per lavori ed euro

1.468,47) per onetr della sicurezza, ex D. Lgs. 81/2008 e smi-

11 contratto ¢ stipulato a norma dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ¢

s.m.i. L'appalto ¢ finanziato con fondi di cui di cui all’art_.l comma 853 della

legge 27 dicembre 2017 e art. 1 comma 140 e seguenti della legge 30 dicembre

2018, n. 145;

Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore

L’appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede comunale di

Santa Sofia d’Epiro, Largo Trapesa, 1.

Articolo 5. Termini per Pinizio e Pultimazione dei lavoti

#\
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1. Ia durata dei lavori decorre dalla data di sottosctizione del Verbale di

consegna lavori e dovranno concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi,

per come stabilito dall’articolo 8.2 del capitolato speciale dappalto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per esecuzione delle opere,

pet ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori &

applicata la penale prevista dall’articolo 8.4 del Capitolato speciale d’appalto. La

penale, con P'applicazione e con le modalita previste, trova applicazione anche in

caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva

della penale non puo superare il 10% dell'impotto contrattuale, pena la facolta,

per la stazione appaltante, di tisolvete il contratto in danno all’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni, proroghe e riprese lavori.

s



Le eventuali sospensioni e riprese dei lavoti e le proroghe agli stessi, restano
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disciplinate dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno consensualmente

ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale.

L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento per la sua realizzazione.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti e con le

modalita stabilite nel capitolato speciale d’appalto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione larticolo

1664, primo comma, del codice civile anche per espressa rinuncia effettuata

dell’appaltatore e accettata dall’ente.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

i

Qualora 11 Comune di Santa Sofia d’Epiro, per il tramite della ditezione dei

lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o variant in cotso d’opera, fermo

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente

liquidate sulla base di una nuova perizia estimativa, eventualmente redatta e

approvata in base 2 nuovi prezzi stabiliti mediante il vetbale di concordamento ai

sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ smi. In tal caso troverd




applicazione, verificandosene le condizion, la disciplina di cui all’art. 106 del D.
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Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ¢ agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto

approvato con D.M. n. 145 del 2000. L’elenco dei prezzi posto a base di gara, al

netto del ribasso offerto, é vincolante per la valutazione di eventuali vatianti,

addizioni o dettazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo

106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.mmu.i.;

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

I pagamenti in acconto e a saldo verranno effettuati dalla stazione appaltante in

conformita a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno

consensuale ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne

interamente il contenuto e senza tiserva alcuna.

Articolo 13. Tracciabilita dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria con la sottosctizione del presente contratto assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, art 3,

comma 8, in caso di transazioni eseguite in violazione delle modalita di legge si

avra la risoluzione automatica del rapporto contrattuale. Il legale rappresentante

della Ditta Aggiudicataria si impegna a comunicare gl estremi identificativi del

conto corrente dedicato entro 7 gg dall’accensione del medesimo, nonché nello

stesso termine le generalith ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare

5U €s8580.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione & emesso entro il termine

previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ha catattere provvisorio;

ess0 assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché




latto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi successivi alla

Repertorio n. 643/2023

scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del

codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante primma che il certificato

di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma_carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla

’

buona consetvazione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione degli atti di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione,

per come previsto dal capitolato speciale d’appalto. Resta nella facoltd della

A

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate.
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Articolo 15. Risoluzione e recesso dal Contratto

Qualora la ditta a giudizio insindacabile dell Amministrazione manchi ad uno

qualsiasi dei patti contrattuali, o non tispetti le prescrizioni contenute nel

capitolatc_i_ speciale d’appalto e del cronoprogramma, si osserva il disposto di cui

al D. Lgs. 50/2016 art. 108 e segg.

L

Articolo 16. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, satanno

deferite al giﬁdizio del giudice ordinario del Foro di Castrovillasi, in conformita a

quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno consensuale
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ed espresso finvio, dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto senza

7
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tiserva alcuna.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei conttatt collettivi, delle




leggi e dei regolament sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
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lavoratori.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a rispettare tutte le notme in matetia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

patitetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione del setvizio e procede, in caso di credit

<3

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria qualora

Pappaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non

contesti formalmente ¢ motivatamente la légitijmit?a.

L'appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei

confronti di tutti i lavoratori dipendent impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro

nazionali ed integrativi territoriali vigenti nei luoghi ove avviene lo svolgimento

della fornitura.

Al sensi dell’articolo 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo

nel pagamento delle rettibuzioni dovute al personale dipendente, qualora

P'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici glorni non vi ptovveda o non

contesti formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta, la stazione

appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni artetrate, anche in

corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore

in esecuzione del contratto;

Le parti danno atto che appaltatore ha dichiatato di essete in regola con le

norme che disciplinano il dititto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo




1999, n.68,
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Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore depositerd, prima dell'inizio dei lavori, presso PUfficio Tecnico

Comunale un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle ptoprie

scelte autonome e relative responsabiliti nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore si impegna a fornite tempestivamente alla stazione appaltante gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati,

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto

in suo danno.

L’appaltatore si impegna altresi, di rispettare i CCNL di categotia dei lavoratori

dipendend.

Articolo 19. Divieto di cessione del Contratto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita dell’atto di cessione fatto

salvo 1l dititto al risarcimento del danno in favore dell’ Amministrazione.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di canzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha

costituito, al sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.rn.i.,t'

cauzione definitiva di euro 9.838,94, pari al 10% dell'impotto contrattuale, a

mezzo polizza fidetussoria n. 191696157 in data 22/05/2023 stpulata con

UnipolSai Assicurazioni di Acti;

La suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti e con le

modalita previsti dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,;




L'Appaltatore ha, altresi, stipulato ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ¢
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s.m.i., polizza n. 1/1685/96/191696157 del 22/05/2023 - scadenza premio

15/10/2023, stipulata con TUA Assicurazioni di Trebisacce munita della

certificazione del sistema di qualiti conforme alle norme europee della sere UNI

CEI ISO%000.

Articolo 21. Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

stazione appaltante, i seguenti documenti:

- 1l capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto;

- il computo mettico estimativo;

/
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- gli elaborati relativi allofferta migliorativa;

- i1 POS quale piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proptie scelte

autonome e relative responsabilith nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori che si trova depositato  presso Pufficio tecnico

comunale;

- 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cul al decteto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.i, che si trova depositato presso I'ufficio tecnico comunale.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti ¢ conseguentl (imposta di bollo,

imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore

anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da

10




parte deghi uffici dell’Agenzia delle Entrate.
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Sono, altresi, a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per ghi atti occorrenti

per la gestione del servizio.

At fini fiscali si dichiara che i servizi di cul al presente contratto sono soggetil

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa

ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 23. Trattamento dei dati personali

Al sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dat

N

personali” la Stazione appaltante informa Iappaltatore che “titolare” del

AN

trattamento det dati racco‘iﬂ:.i;é il Comune di Santa Sofia d’Epiro e che,

e

relativamente agli adempi.themi inerenti al presente contratto, “responsabile” del

suddetto trattamento sono 1 responsabili dei servizi interessati.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato

mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta 1'hanno dichiatato confotme

alla loro volonta ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono.

Questo atto consta di n. 11 pagine intere, compilate con mezzo elettronico da

persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, oltre quanto di questa e

viene firmato cosi come segue:

L’Appaltatore Per PAmministrazione Comunale
i

; ig. Battista szlettz / Geom. quse ¢ quzz Iy

Y g

’ /‘/Z//g P W "

Il Segretario Comunale

Awv. Francesco Magzitelli

o — et AR
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